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MESTNA OBCINA MURSKA SOBOTA, Kardo$eva ulica 2, 9000 M.Sobota, ki jo zastopa Zupan
dr. Aleksander Jevsek,

mati¢na Stevilka: 5883172000,

identifikacijska Stevilka za DDV: S132339828

(v nadaljevanju: narocnik)

in

lzvajalec , ki ga zastopa ,
mati¢na Stevilka: ,
identifikacijska Stevilka za DDV:

(v nadaljevanju: izvajalec),

skleneta naslednjo

GRADBENO POGODBO
za projekt
»UREJANJE KOLESARSKIH POVEZAV - 1. FAZA«
(na odseku ob Lendavski ulici ter Zvezni ulici v Murski Soboti)

Uvodne dolo¢be
1. d&len

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:

je izvajalec izbran na podlagi izvedenega odprtega postopka v skladu s 40. ¢lenom Zakona o javnem
naroCanju (Uradni list RS, &t. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZIN-3);

je skladno z Uredbo o zelenem javnem naroCanju (Uradni list RS, &t. 51/17) naroCnik pri oddaji javnega
narocila v razpisni dokumentaciji uposteval okoljske vidike in cilje zelenega javnega naroCanja;

je narocnik objavil obvestilo o javnem naro€ilu na Portalu javnih naro€il pod Stevilko objave :
zdne ;

je bil izvajalec izbran kot najugodnejsi ponudnik z OdloCitvijo 0 oddaji javnega naro€ila $t. , Z
dne ;

je naroénik predvidel sredstva za placila po tej pogodbi v Proraunu Mestne ob¢ine Murska Sobota za
leto 2020, na proracunski postavki 13022010 Urejanje kolesarskih povezav 1. faza - CTN, konto 420402
ter v NRP: OB080-17-0012 Urejanje kolesarskih povezav 1. faza — CTN.

Nalozbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj.

Predmet pogodbe

2. Clen
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Predmet pogodbe je izvedba del v skladu z zahtevami naro¢nika ter ponudbe izvajalca t.

za projekt »Urejanje kolesarskih povezav - 1. faza«, na odseku ob Lendavski ulici ter Zvezni ulici
v Murski Soboti.
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3. Clen

Izvajalec se obvezuje, da bo izvrsil pogodbena dela v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti:

- ponudbo izvajalca st. , zdne

- razpisno dokumentacijo $t. 430-0070/2020-2 (173), z dne 4. 8. 2020;

- projektno dokumentacijo PZI §t. projekta: DG-69/17 ter DG-50/19 z vsemi mneniji in pogoji mnenje
dajalcev

- terminskim nacrtom izvedbe pogodbenih del.

Pogodbena cena
4. Clen
Pogodbena cena oz. pogodbena vrednost je doloCena po sistemu »cena na enoto mere« in je dolo¢ena

na podlagi predraCunskih koli¢in in fiksnih cen na enoto mere, kar je specificirano v izvajaléevem
predracunu §t. ,Zdne (v nadaljevanju: ponudbeni predracun).

Pogodbena cena znasa:

Cena brez DDV EUR
22 % DDV EUR
SKUPAJ Z DDV EUR

(z besedo: EUR).

Izvajalec se zavezuje, da bo dela po pogodbi izvedel po cenah na enoto mere, in pod istimi pogoji, kot so
zahtevani v razpisnih pogojih.

Pogodbena cena zajema vsa dela, ki jih je potrebno izvesti. V enotnih cenah posameznih postavk so zajeta
tudi vsa pripravljalna dela, stroski za izdelavo potrebne delavniSke dokumentacije, stroski meritev, preiskav,
in atestov, zavarovanj, varmnosti pri delu, pomozna, spremljajo¢a in transportna dela, uporaba vseh za
izvajanje del potrebnih orodij, priprav, naprav in delovnih sredstev, vkljuéno z dvigali, pomoznimi
konstrukcijami, odri in podobno ter vsa ostala dela, potrebna za kvalitetno izvedbo pogodbenih del.

Cene na enoto mere, dogovorjene s to pogodbo, so fiksne ves ¢as izvedbe do uspesne primopredaje.

Cene na enoto mere za nepredvidena in dodatna dela po tej pogodbi, se bodo oblikovale na osnovi
kalkulativnih osnov iz ponudbenega predracuna, ¢e teh ni, bosta pogodbeni stranki ceno za ta dela doloili
naknadno, na podlagi novih kalkulativnih osnov. Izvajalec je dolzan ponudbo za nepredvidena in/ali dodatna
dela posredovati naroCniku, pred zaCetkom teh del. Ponudbo morata potrditi nadzomik in naro¢nik, sicer
izvajalec ne sme priceti z izvedbo teh del. V kolikor bi lahko vrednost nepredvidenih in/ali dodatnih del
vplivala na povecanje pogodbene vrednosti, je potrebno o tem skleniti pisni dodatek k tej pogodbi.
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Podizvajalci
5. clen

(Opomba: Dolocbe od prvega do Cetrtega odstavka tega ¢lena se upostevajo v primeru, Ce izvajalec ne
nastopa s podizvajalc-em/-i)

Izvajalec ob predloZitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo
pogodbenih del.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru naknadne nominacije podizvajalcev obvestil narocnika
najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi.

Narocnik skladno s Cetrtim odstavkom 94. ¢lena ZJN-3 nominacijo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne.
Izvajalec lahko nominira podizvajalca Sele po naroCnikovi odobritvi, pri Cemer mora predloZiti vse
zahtevane dokumente v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3.

Vklju€itev podizvajalc/-a/-ev med izvajanjem te pogodbe pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej
pogodbi.

Nacin obracuna in placila pogodbenih del
6. Clen

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obraéunal po cenah na enoto iz ponudbenega predracuna in
s popustom/i iz kon¢ne ponudbe ter po dejansko izvrSenih koli¢inah, potrjenih v knjigi obradunskih
izmer.

Izvajalec bo izvedena dela obracunaval z mesecnimi situacijami, in sicer na podlagi dejansko
opravljenih del. Opravljena dela izvajalec obracuna z izstavitvijo zaCasnih in kon¢ne situacije in e-
racunov.

|lzvajalec je dolzan s strani nadzornika potrjeno situacijo posredovati naroéniku. Stevilo pisnih izvodov
situacije dogovorita naro¢nik in izvajalec naknadno.

Izvajalec za dela, opravljena v preteklem mesecu, izstavi zaCasno situacijo najkasneje do 8. (osmega)
dne v mesecu oziroma najkasneje do 20. (dvajsetega) dne v mesecu, ¢e nastopa s podizvajalci, ki
zahtevajo neposredno placilo.

Vsi raduni morajo biti izstavljeni v elektronski obliki (e-racun) v skladu s 26. ¢lenom Zakona o opravljanju
plaCilnih storitev za proraCunske uporabnike (Uradni list RS, §t. 77/16in47/19) in vsebovati vse
podatke, ki so predpisani v ZDDV-1.

Ce izvajalec nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredna platila, izvajalec opravijena dela obraguna
z izstavitvijo zaCasnih in koncne situacije, v katerih mora posebej prikazati obraun delezev placil vsem
nominiranim podizvajalcem, ki zahtevajo neposredna placila.

Konéno obraCunsko situacijo izvajalec izstavi po konénem prevzemu del.


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3228
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2291
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Na situaciji in e-raCunu mora biti obvezno navedena Stevilka pogodbe , sicer bo naro¢nik
situacijo in e-raun zavrnil kot nepopolna.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno placilo, ob vsaki svoji situaciji'racunu priloziti
situacijo/racun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, ki jo/ga je izvajalec predhodno potrdil,
na podlagi katere/katerega narocnik izvede placilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na
racun podizvajalca.

Ce izvajalec ne prediozi potrjene situacije/raduna za podizvajalca, ki je zahteval neposredno plagilo s
strani naroCnika, naroCnik do predloZitve vseh dokumentov zadrZi placilo celotnega zneska
situacije/racuna in zaradi tega ne pride v zamudo pri placilu.

Izvajalec mora e-racunu priloziti:

- s strani odgovornega nadzornika potrjeno situacijo;

- raCune oziroma situacije podizvajalcev, potriene s strani izvajalca, v kolikor gre za neposredna
plaila podizvajalcem, iz katerih mora biti razvidna tudi davéna Stevilka, znesek za placilo in TRR na
katerega se izvrSi neposredno placilo podizvajalcu.

Rok plagila situacije je 30. (trideseti) dan po prejemu pravilno izstavlienega e-raduna. Ce zadnji dan
placilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka Steje naslednji
delavnik.

Naro¢nik bo pravilno izstavljene e-raCune izvajalca placeval na njegov transakcijski raun Stevilka: S156
, odprt pri (0z. na drug odprt raun glavnega izvajalca, ki ga
glavni izvajalec navede na racunu.

Izvajalec mora za vse podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednega placila in za katere neposredno
plaGilo ni obvezno, naro¢niku najpozneje v 60 (Sestdesetih) dneh od placila konéne situacije/raCuna
narocniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za
izvedena dela po tej pogodbi.

(Opomba: Spodnja dolocba se upoSteva, ¢e bo izvajalec priizvedbi javnega narocila nastopal skupaj s
podizvajalcem/i, ki zahteva/jo neposredna placila s strani naroCnika. V nasprotnem primeru se to
dolocbo Crta.)

Narocnik bo potrjene situacije podizvajalcalev, ki zahteva/jo neposredno pladilo s strani narocnika,
poravnal neposredno podizvajalcu/-em na nacin in v roku kot je dogovorjeno za placilo izvajalcu na
njegov/njihov transakcijski racun:

- podizvajalcu ............... na transakcijski racun Stevilka: ...................... codpripri . :

- podizvajalcu ............... na transakcijski racun $tevilka: ..................... ,odpripri ..o

Rok za izvedbo pogodbenih del

7. Clen
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jih dokoncati v roku (max. 60 koledarskih dni, se dopolni skladno z ponudnikovim
podanim rokom) (z besedo: ) dni, Steto od dneva uvedbe v delo.
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Rok za uvedbo izvajalca v delo je najpozneje 5 dni od datuma zacetna veljavnosti pogodbe.
Izvajalec se obvezuje, da bo priCel z izvajanjem pogodbenih del takoj po uvedbi v delo.

Komisijski pregled objekta bo opravljen v roku najpozneje 15 (petnajst) dni od obvestila izvajalca, da je
koncal z vsemi deli. O komisijskem pregledu se sestavi zapisnik, ki ga s podpisom potrdijo, nadzornik,
naroCnik in izvajalec.

Izvajalec se obvezuje, da bo na komisijskem pregledu ugotovljene napake odpravil v rokih dolo¢enih v
zapisniku komisijskega pregleda.

Ce izvajalec iz objektivnih razlogov zamuja z izvajanjem del glede na rok dokon&anja del, je o tem
dolZzan pisno obvestiti naronika takoj po nastanku teh razlogov oziroma najkasneje v roku 3 (treh)
delovnih dni od nastanka razloga in v tem roku pisno zaprositi za njegovo primerno podaljSanje, kar se
dogovori in potrdi pisno v obliki dodatka k tej pogodbi.

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljSanje roka za izvajanje pogodbenih del, kadar zaradi spremenjenih
okolisCin ali zaradi tega, ker narocnik ni izpolnil obveznosti, ni mogel izvajati del. Kot vzroki za
podaljSanje roka se $tejejo vzroki, doloceni v 42. (dvainstirideseti) lenu Posebnih gradbenih uzanc.

Vzroke za podalj$anje roka, potrebni ¢as ter posledice ugotavljata naro¢nik in izvajalec sproti ter jih
evidentirata v gradbenem dnevniku, uredita pa z dodatkom k tej pogodbi.

Obveznosti naroénika
8. Clen

Narocnik je dolzan pred pri¢etkom izvajanja del v roku 5 (pet) koledarskih dni od dneva veljavnosti te

pogodbe izvajalca uvesti v posel. Izvajalec je uveden v posel, ko mu narocnik izro¢i oziroma zagotovi:

- zemljisCe ali del zemljis¢a potrebnega za izvedbo del in prostor za organizacijo gradbis¢a in deponijo
materiala,

- izvajanje nadzora v skladu z dolocili te pogodbe,

- projekt DG —69/17, Plangrad d.o.0.,

- projekt DG-50/19, Plangrad d.o.o.,

- varnostni nacrt in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

O uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v gradbenem dnevniku.
9. Clen
V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se narocnik obvezuije, da bo:
- izvajalcu dal na razpolago vso ostalo dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za

prevzeti obseg del potrebne;
- po prijavi zaCetka gradnje javil izvajalcu vsako spremembo v zvezi z nadzornikom;
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- sodeloval z izvajalcem s ciliem, da prevzete obveznosti izvrSi pravocasno in v skladu z dolocili te
pogodbe;

- tekoCe spremljal izvajanje pogodbenih del, potrjeval predloZzene dokumente in placeval naroCena
dela v dogovorjenih rokih.
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Obveznosti izvajalca
10. Clen
V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se izvajalec obvezuje:

- izvrsiti dela kvalitetno, v skladu z Gradbenim zakonom in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi, ob
upoStevanju ostalih veljavnih predpisov in v skladu z razpisnimi zahtevami ter projektno
dokumentacijo,

- opozoriti naro¢nika na napake v projektni dokumentaciji (Ce je bila izdelana) v roku 30 (trideset) dni
od sklenitve te pogodbe 0z. nemudoma po odkritju napake, e napake kljub skrbnemu pregledu
projektne dokumentacije ni mogel pravogasno odkriti. Ce izvajalec ne izpolni dolznosti notifikacije,
izgubi pravico zahtevati podaljSanje roka iz tega naslova;

- pisno obvestiti narocnika o pricetku in dokon¢anju del;

- obves$cati nadzornika pred zacetkom vsake pomembne faze gradnie;

- ureditev gradbi¢a na nacin da bo ves ¢as gradnje omogoCen dostop stanovalcem, dostop do
poslovnih subjektov s sedezem na Lendavski ulici ter Zvezni ulici v Murski Soboti, dostava blaga v
zaprto obmocje in oskrba z vodo in drugimi komunalnimi storitvami ter omogocen dostop
intervencijskim vozilom;

- da zagotovi ustrezen nacrt organizacije gradbisca;

- da zagotovi oznacitev gradbis¢a z gradbiséno tablo, ki mora biti v ¢asu od zaCetka gradnje do konca
gradnje na vidnem mestu namescena na gradbiscu;

- da bo v sodelovanju z nadzornikom zagotovil zakolienje objekta na terenu, e je zakoli¢ba sestavni
del ponudbenega predracuna;

- da bo pri izvajanju gradnje skrbel za to, da je zagotovljena varnost objekta, zivljenje in zdravje ljudi,
mimoidocCih, prometa, sosednijih objektov in okolice;

- da bo v skladu z Gradbenim zakonom in pravili stroke zagotavljal kakovost izvedbe najmanj take
ravni, kot je predpisana z Gradbenim zakonom;

- izvajati gradnjo na podlagi pravnomocnega gradbenega dovoljenja in skladno z njim (Ce je le to bilo
izdano), v skladu z dokumentacijo za izvedbo del, pogodbo, predpisi ter pravili stroke;

- voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer;

- pravocasno obveS¢ati nadzornika pred vsako pomembno fazo izvajanja gradnje;

- zagotavljati varnost in zdravje delavcev, varnost ljudi in predmetov pri izvajanju del ter prepreCuje
¢ezmerne obremenitve okolja;

- izbirati tehnoloSke in delovne procese, ki povzro€ajo najmanj$e mozno tveganje za nastanek nezgod
pri delu, poklicnih bolezni ali bolezni v zvezi z delom ter najmanjSe negativne vplive na okolje in
objekte;

- po koncani gradnji odstraniti gradbene ovire in omejitve dostopa, na obmocju gradnje odstrani in
oCisti odpadke ter gradbisce ustrezno uredi;

- podpisati izjave o dokon¢anju gradnje in dokazilo o zanesljivosti;

- priceti z deli v pogodbeno dogovorjenem roku, dela izvajal skladno z dolo€ili te pogodbe in jih
dokoncati v roku, dolo€enem s pogodbo;
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izvajati dela po projektni dokumentaciji (Ce je bila izdelana), v visoki kvaliteti, v skladu z veljavnimi
predpisi, standardi, gradbenimi normativi in zakonodajo;

voditi gradbeni dnevnik v katerega vnasa pomembne podatke o izvajanju gradnje in knjigo
obradunskih izmer azurno za ves ¢as gradnje;

v dokumentacijo (Ce je bila izdelana) za izvedbo vpisati vse spremembe nastale med gradnjo;
opozoriti narocnika na morebitne pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki jih je kot strokovno usposobljen
izvajalec pri izvajanju del odkril (opozorilo poda z vpisom v gradbeni dnevnik);

pravoCasno pisno obvestiti naroCnika o vseh spremembah, ki bi imele za posledico nacin izvedbe ali
pogodbeno dogovorjenih rokov;

izvajati vsa dela s strokovno usposobljenimi delavci in odgovarjati ter garantirati za svoje delo, kakor
tudi za delo svojih podizvajalcev oz. kooperantov;

pred prevzemom izro€iti naro¢niku originale potrebne dokumentacije o kvaliteti izvedenih del (ateste,
poroCila pregledov, certifikate, garancijske liste ipd.);

sodelovati pri pripravi dokumentacije za komisijski pregled za vsa dela po tej pogodbi;

sodelovati pri komisijskem pregledu in primopredaji;

ob primopredaji predati izpolnjene obrazce za GJI - gospodarsko javno infrastrukturo, ki so
zahtevani skladno z navodilom za prevzem komunalne opreme narocnika;

odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, ugotovljene na komisijskem pregledu;

v primeru zamujanja rokov, nedoseganja ustrezne kvalitete ali neizpolnjevanja drugih svojih
obveznosti po tej pogodbi, na svoje stroSke storiti vse potrebno, da se nadomesti zamujeno ali
vzpostavi zahtevana kvaliteta. VV nasprotnem primeru je naroénik upraviCen na stroske izvajalca
angazirati drugega izvajalca ali razdreti pogodbo in od izvajalca izterjati vso Skodo, ki bi s tem
nastala;

skrbeti za varnostne ukrepe na gradbiScu za svoje in tuje delavce, naprave, materiale in mimoidoce
po veljavnem Zakonu in predpisih o varstvu pri delu;

izvajati dela po projektu za izvedbo (v kolikor so bili izdelani);

ustaviti dela v primeru zamenjave vodje nadzora, dokler je ne prevzame nov vodja nadzora. Izvajajo
se lahko le dela za za3¢ito objekta ter okolice zaradi zavarovanja zdravja in Zivljenja ljudi;

ustaviti dela v primeru, ¢e kljub opozorilu vodje nadzora nepravilnosti ni odpravil;

v primeru zahteve naroCnika zamenjati vodstvo gradbi$¢a ali posameznika iz operative, v kolikor le ti
ne upostevajo zahtev predstavnikov naroCnika oz. nadzornika ali malomarno in nekvalitetno izvajajo
dela;

upostevati strokovne ocene in pripombe nadzornika glede kvalitete izvedenih del in Ze med
izvajanjem del sproti odpraviti napake in pomanjkljivosti, na katere ga ta opozori;

da bo narocnika obvescal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvrsitev pogodbenih del;

da bo vsak predlog sprememb pri izvajanju del dokumentiral in zanje pridobil predhodno soglasje
nadzornika in narocnika;

voditi evidenco o koli€ini in vrsti gradbenih odpadkov in v imenu investitorja sproti oddajal gradbene
odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, lo¢eno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega
seznama odpadkov zbiralcu oziroma predelovalcu le-teh ter naroCniku predloZiti izpolnjene
evidencne liste, skladno z uredbo, ki ureja ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih,
predhodno potrjene s strani nadzora;

po koncanih delih naroCniku predati evidencne liste;

izvesti vsa dela s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;

podpisati izjavo o dokon¢anju in dokazilo o zanesljivosti;

pridobitev vse potrebne dokumentacije za zaporo cest v ¢asu gradnje in izvedbo le teh, ograditev in
oznacba gradbisca.

)
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Vsi dokumenti v zvezi z izvedbo pogodbenih del morajo biti v slovenskem jeziku.
Zavarovanje odgovornosti za Skodo
11. Clen

Izvajalec odgovarja za neposredno Skodo, ki nastane naroCniku in tretjim osebam in izvirajo iz
njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolzan na svoje stroSke zavarovati svoja dela in material pred Skodo oziroma uni¢enjem za
ves Cas od pricetka pogodbenih del pa vse do dneva izroCitve pogodbenih del naroCniku. Izvajalec
mora zavarovati dela, material in opremo za vgraditev pred nevarnostmi, ki se dolocijo glede na vse
okolis€ine, ki bi v danem primeru lahko vplivale na njihov nastanek, do njihove polne vrednosti. Prav
tako je dolZzan zavarovati tudi dodatne nevarnosti (poplava, visoka voda ipd.).

Izvajalec mora imeti ves Cas svojega poslovanja zavarovano svojo odgovornost za Skodo, ki bi utegnila
nastati naroCniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti z zavarovalno polico §t.

, pri Zavarovalnici . Fotokopija zavarovalne police je kot priloga sestavni del
te pogodbe. Zavarovanje mora kriti $kodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolznosti izvajalca
in pri njem zaposlenih.

V primeru, da izvajalec izvaja pogodbo s podizvajalci morajo vsa zavarovanja po tem ¢lenu zajemati tudi
podizvajalce ali morajo podizvajalci imeti sklenjeno enako zavarovanie kot izvajalec.

V' kolikor zahtevana zavarovanja v primeru skupne ponudbe sklene vodilni pogodbenik, morajo vsa
navedena zavarovanja po tem ¢lenu zajemati tudi partnerje skupne ponudbe (z navedbo naziva), ali pa
mora zahtevana zavarovanja skleniti vsak posamezni partner skupne ponudbe, kot je to zahtevano za
izvajalca.

Finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
12. Clen

lzvajalec se zavezuje izro€iti naroéniku v roku 10 (deset) dni od sklenitve pogodbe, kot pogoj za
veljavnost te pogodbe, nepreklicno in brezpogojno banéno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri
zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v nadaljevanju: finanéno zavarovanie), placljivo
na prvi poziv, po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v viSini 10 % (desetih odstotkov) od
pogodbene vrednosti z DDV, to je EUR, ki ga bo naronik unovéil v primeru, Ce izvajalec
svojih pogodbenih obveznosti ne bo izpolnil pravo¢asno in kvalitetno, to je s skrbnostjo dobrega
strokovnjaka.

Trajanje finannega zavarovanja mora veljati Se 10 (deset) dni po preteku roka za dokoncanje
pogodbenih del.

Ce se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kvaliteta ali koli¢ina,
mora izvajalec predloZiti v roku 10 (desetih) dni od sklenitve dodatka k tej pogodbi novo finanéno
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zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del,
oziroma novo finan¢no zavarovanje s spremenjeno visino garantiranega zneska, v skladu s spremembo
pogodbene vrednosti. Ce izvajalec v navedenem roku od sklenitve dodatka k tej pogodbi ne bo predioZil
ustreznega financnega zavarovanja skladnega z doloCili te pogodbe, lahko naro¢nik unovci predlozeno
finan¢no zavarovanje ali unovéi predlozeno finan¢no zavarovanje in odstopi od pogodbe.
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Pogodbena kazen
13. Clen

Ce izvajalec zamudi z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti iz razlogov, za katere je odgovoren, je dolzan
placati naroéniku za vsak koledarski dan zamude pogodbeno kazen v viSini 29/p (dva promila) od
pogodbene vrednosti z vklju¢enim DDV to je EUR. Pogodbena kazen skupno ne sme preseci 10
% (deset odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV.

Za znesek pogodbene kazni bo narocnik izvajalcu izstavil raun, ki ga mora izvajalec poravnati v roku
30 (trideset) dni od izstavitve racuna.

Ce narogniku zaradi zamude nastane $koda, ki je vegja od pogodbene kazni, ima naroénik pravico
zahtevati od izvajalca razliko do popolne odSkodnine in vso Skodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih
pogodbenih del.

Placilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Za poplacilo nastale Skode lahko naro¢nik unovéi finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora izvajalec placati razliko do polne odSkodnine v roku 30
(tridesetih) dni od dneva prejema naroénikovega zahtevka za placilo.

14. Clen

Ce narocnik oz. od njega poobla$tena oseba ugotovi, da izvajalec pogodbenih del ne izvaja ves svetli
del dneva vse dni v tednu, razen ob dela prostih dnevih, doloCenih s predpisi, je izvajalec za vsak dan,
ko naro¢nik 0z. od njega pooblas¢ena oseba ugotovi, da izvajalec ne izvaja pogodbenih del ves svetli
del dneva, za krsitev te pogodbene obveznosti dolZzan naroéniku placati pogodbeno kazen v viSini
1.000,00 EUR, pri ¢emer pogodbena kazen ne more preseci 10 % (deset odstotkov) pogodbene cene z
DDV lo¢eno za vsako fazo. O vsaki ugotovitvi kritve neizvajanja pogodbenih del, vse dni v tednu, razen
ob dela prostih dnevih, dolocenih s predpisi, ves svetli del dneva, naro¢nik obvesti izvajalca pisno ali z
vpisom v gradbeni dnevnik.

Za znesek pogodbene kazni bo narocnik izvajalcu izstavil raCun, ki ga mora izvajalec poravnati v roku
30 (trideset) dni od izstavitve raduna.

15. ¢élen

Pogodbeno kazen v viSini 10 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV, to je
EUR, je dolZan izvajalec plaCati naro¢niku tudi v primeru njegove neizpolnitve pogodbe.
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Za znesek pogodbene kazni bo narocnik izvajalcu izstavil raun, ki ga mora izvajalec poravnati v roku
30 (trideset) dni od izstavitve racuna.

Ce ima naroénik zaradi neizpolnitve obveznosti izvajalca stroske in $kodo, ki presegajo pogodbeno
kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolzan naroCniku placati tudi razliko do popolne odskodnine.
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Garancije izvajalca
16. Clen

lzvajalec se s to pogodbo zavezuje, da bo odpravil vse stvarne napake, ki se bodo pokazale po
prevzemu opravljenih del in daje garancijo za vsa opravljena dela (tudi za dela podizvajalcev), in sicer:

- splodni garancijski rok za izvedena dela __ (z besedo: ) let (najmanj 3 leta, se
dopolni s ponujenim rokom s strani ponudnika).

Garancijski roki zacnejo te¢i z dnem, ko bodo pogodbena dela v celoti konéana, in prevzeta, s pogojem,
da morajo biti pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovijene med izvedbo ali ob primopredaji.
Izvajalec je dolZan na svoje stroSke odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamci in ki se pokazejo med
garancijskim rokom.

17. ¢Elen

Izvajalec mora ob konénem prevzemu pogodbenih del izro€iti naroéniku nepreklicno in brezpogojno
bancno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku po
vzorcu iz razpisne dokumentacije (v nadaljevanju: garancija), in sicer v viini 5 % (pet odstotkov) od
koncne vrednosti izvedenih del z DDV. Rok trajanja garancije je za 30 (trideset) dni daljSi kot je splo$ni
garancijski rok za izvedena dela, doloCen s to pogodbo. Garancija sluzi naro¢niku kot jamstvo za vestno
izpolnjevanje izvajalevih obveznosti do naroCnika v ¢asu garancijskega roka. V kolikor se garancijski
rok podalj$a, se mora hkrati podaljSati za enak Cas tudi rok trajanja garancije.

V primeru, da izvajalec na nacin in pod pogoji iz prejSnjega odstavka tega Clena naroéniku ne bo
pravoCasno predloZil novega finanénega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, bo
naroCnik unovcil Ze prejeto finan¢no zavarovanje.

Izvajalec odgovarja za odpravo stvarnih napak v garancijskih rokih iz prvega odstavka 16. Clena
pogodbe, tudi ¢e bo naroénik iz kateregakoli razloga unovéil prejeto zavarovanje za odpravo napak v
garancijskem roku.

Brez predloZene garancije koncni prevzem pogodbenih del ali primopredaja pogodbenih del ni
opravljena.

18. Clen
Za skrite napake, ki se pokazejo v garancijski dobi, je naroénik dolZzan obvestiti izvajalca brez odladanja.

Stranki sporazumno dolocita primeren rok za odpravo napak, ¢e to ne bo mogoce, pa ga doloci narocnik
sam.



Mestna obcina

MURSKA SOBOTA

EVROPSKA UNIIA
n IVROPSEl SELAD TA
- REGIDOMALNI RAZVDI

Izvajalec je k odpravi napak dolzan pristopiti v dogovorjenem roku, v nujnih primerih pa takoj, ko je to
mogoce.

Ce izvajalec k odpravi napak ne pristopi in jih ne odpravi v primemem roku, jih po nadelu dobrega
gospodarja odpravi naroCnik na stroke izvajalca in se popla¢a iz finanénega zavarovanja za odpravo
napak v garancijskem roku.
Prevzem pogodbenih del

19. Clen
Izvajalec mora takoj po dokoncanju pogodbenih del pisno obvestiti naro¢nika, da so pogodbena dela
konCana. Narocnik prevzame od izvajalca pogodbena dela pod pogojem, da so dela kvalitetno izvedena

in sluZijo svojemu namenu.

Koncni prevzem pogodbenih del ali primopredaja se izvede po izvedenem komisijskem pregledu pod
pogojem, da so odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene med gradnjo in na komisijskem pregledu.

O prevzemu se sestavi prevzemni zapisnik.

Izvajalec je dolZzan ob primopredaji predloziti tudi izpolnjene obrazce skladno z navodilom o prenosu
zgrajene komunalne infrastrukture, s katerim ga naro¢nik seznani ob uvedbi v posel.

Varstvo podatkov
20. Clen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta varovali kot poslovno skrivnost vse podatke, ki sta jih v
skladu z veljavnimi predpisi doloCili kot poslovno skrivnost.

V primeru krSitve doloCb o varovanju poslovne skrivnosti, sta pogodbeni stranki odSkodninsko odgovorni
za vso posredno in neposredno Skodo.

Pooblasceni predstavniki pogodbenih strank

21. €len
Pooblas¢ena predstavnik naroénika za izvajanje te pogodbe je:, e-mail: , telefon.
st.. , ki je skrbnik te pogodbe.
Pooblas¢eni predstavnik izvajalca je , e-mail: , telefon. &t.
Vodja del izvajalca je: e-mail telefon. &t.

Vodilni pogodbenik je:


mailto:dusan.hauko@murska-sobota.si
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(Opomba: Vodilnega pogodbenika dolo¢i narocnik v primeru, da sklene pogodbo z ve¢ pogodbeniki.

Vodja gradnje in vodja del morata biti zaposlena pri vodilnemu pogodbeniku. Vodilni pogodbenik ima
obveznosti izvajalca po Gradbenem zakonu. Vodilni pogodbenik ne more biti podizvajalec.)
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Izvajalec mora na zahtevo naro¢nika zamenjati odgovorno osebo, ¢e delo opravlja nestrokovno ali v
nasprotju z interesi narocnika.

V primeru spremembe pooblascenih predstavnikov pogodbenih del se pogodbeni stranki nemudoma
pisno obvestita, zamenjavo vodje del pa pogodbeni stranki uredita s pisnim dodatkom k tej pogodbi.

Nadzor nad gradnjo, kot tudi urejanje vseh drugih vpraSanj, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te
pogodbe, bo za naro¢nika opravljal pooblas¢eni predstavnik narocnika.

Odstop od pogodbe
22. Clen

Narocnik lahko odstopi od pogodbe, Ce izvajalec ne zacne z izvedbo del v roku, doloenem s to
pogodbo in niti v naknadnem roku, ki mu ga dolo€i naro¢nik.

V' kolikor pride do odstopanja od terminskega nacrta izvedbe pogodbenih del po krivdi izvajalca v
posameznih delih ali v celoti, ki so daljSa od 14 (Stirinajst) dni in obstaja nevarnost, da bo po krivdi
izvajalca ogrozen rok za dokonc¢anje pogodbenih del, lahko naroénik odpove pogodbena dela v celoti ali
delno za tista dela, zaradi katerih je ogrozeno dokonc¢anje pogodbenih del.

Narocnik v takem primeru odda tista dela, ki ogroZajo izvedbo del v pogodbenem roku drugemu
izvajalcu v breme izvajalca po tej pogodbi, lahko pa odstopi od pogodbe, unovéi finanéno zavarovanje
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in zacne postopek za izterjavo povzrocene Skode.

V primeru odstopa od pogodbe po tem Clenu je izvajalec dolzan povrniti naroCniku vse stroske,
povezane z novo objavo in izborom novega izvajalca kot tudi Skodo, ki nastane naroCniku zaradi
zamude.

Razvezni pogoj
23. Clen

Ta pogodba je skladno s 67. ¢clenom ZJN-3 sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru
izpolnitve ene od naslednjih okoliS€in:
- Ce bo naroCnik seznanjen, da je sodis¢e s pravhomocno odlo€itvijo ugotovilo krsitev obveznosti iz
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- Ce bo naro¢nik seznanjen, da je pristojni drZavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v ¢asu izvajanja
pogodbe ugotovil najman;j dve krsitvi v zvezi s:
- plagilom za delo,
- delovnim ¢asom,
- pocitki,
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- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali
v zvezi z zaposlovanjem na €rno in za kateri mu je bila s pravnhomocno odloditvijo ali ve¢
pravhomocCnimi odloCitvami izreCena globa za prekrsek, in pod pogojem, da je od seznanitve s
kritvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najman;j 6 (Sest) mesecev oziroma Ce izvajalec nastopa
s podizvajalcem pa tudi, ¢e zaradi ugotovljene krSitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali
zamenja tega podizvajalca v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 in dolo€ili te pogodbe v roku 30 (trideset) dni
od seznanitve s krsitvijo.

)

V primeru izpolnitve okoliSCine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba razvezana z
dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narocilo. O datumu sklenitve
nove pogodbe bo naro¢nik obvestil izvajalca.

Ce narocnik v roku 30 (tridesetih) dni od seznanitve s kritvijo ne zaéne novega postopka javnega
naroCila, se Steje, da je pogodba razvezana 30. (trideseti) dan od seznanitve s krsitvijo.

Prepoved prenosa terjatev
24. Clen

Pogodbeni stranki se v skladu s 417. ¢lenom Obligacijskega zakonika izrecno dogovorita, da izvajalec
ne sme prenesti na drugega nobenih svojih bodocih terjatev do naro¢nika, ki jih bo pridobil na podlagi te
pogodbe ali kateregakoli dodatka, ki bo v prihodnosti sklenjen k njej. Prepoved prenosa bodocih terjatev
na drugega zajema vse primere oziroma oblike odstopa terjatev, vkljuéno z odstopom namesto
izpolnitve, odstopom v izterjavo in odstopom v zavarovanie.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da za namene te pogodbe bodoca terjatev iz prvega odstavka tega
Clena pomeni vsako terjatev, ki v trenutku prenosa na drugega Se ni nastala, pri cemer se pogodbeni
stranki dogovorita, da se $teje, da terjatev izvajalca do narocnika nastane takrat, ko je izvajalec dela
opravil, jih naro¢niku obracunal z izstavitvijo racuna ter je naro¢nik izstavljeni racun potrdil.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodocih terjatev iz prvega odstavka tega
Clena prenesel katerokoli svojo bodoCo terjatev do naroCnika na drugega, lahko naro¢nik s pisno izjavo,
ki jo priporoeno po posti poslje izvajalcu, s takojSnjim ucinkom (brez odpovednega roka) odpove to
pogodbo, vkljutno z vsemi k njej sklenjenimi dodatki.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodocih terjatev iz prvega odstavka tega
Clena prenesel katerokoli svojo bodoc€o terjatev do naroénika na drugega, je dolzan naroCniku placati
tudi pogodbeno kazen v visini 10 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV, t,].

EUR. Naro¢nik ima pravico zahtevati placilo pogodbene kazni ne glede na to, ali je uveljavil pravico do
odpovedi pogodbe iz tretjega odstavka tega Clena ali ne. Narocnik ima pravico zahtevati pogodbeno
kazen, tudi Ce presega Skodo, ki mu je nastala, in celo ¢e mu ni nastala nobena Skoda. Za znesek
pogodbene kazni bo naro¢nik izvajalcu izstavil racun, ki ga mora izvajalec poravnati v roku 30 (trideset)
dni od izstavitve raCuna.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodocih terjatev iz prvega odstavka tega
Clena prenesel katerokoli svojo bodocCo terjatev do naro¢nika na drugega, je dolzan naroCniku v vsakem
primeru in ne glede na uveljavitev naroénikovih pravic iz tretjega in Cetrtega odstavka tega ¢lena povrniti
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$kodo, ki je naroéniku nastala zaradi krsitve prepovedi prenosa terjatev s strani izvajalca. Skoda
vkljuCuje tudi (a ne izkljutno) vse zneske, ki bi jih moral narocnik placati kateremukoli subjektu (vkljucno
s podizvajalci in prevzemniki terjatev) in bi presegali njegove obveznosti po tej pogodbi in dodatkih,
sklenjenih k njej, oziroma zneske, ki bi jih moral narocnik placati dvakrat, ker bi bila prvotna izpolnitev
enemu od subjektov nepravilna, vkljuéno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki bi jih moral naroCnik
placati kateremukoli subjektu. Izvajalec soglaSa s tem, da naroCnik ni odgovoren za morebitno svojo
nepravilno izpolnitev, do katere bi priSlo v primeru krSitve prepovedi prenosa bodocih terjatev s strani
izvajalca, zato se izvajalec izrecno obvezuje, da bo naroCniku povrnil Skodo, ki mu bo nastala v
posledici naro¢nikove nepravilne izpolnitve, ter se odpoveduje vsem ugovorom v zvezi z nepravino
izpolnitvijo narocnika. Ce bi bila $koda, ki je naroéniku nastala, ve&ja od pogodbene kazni, ima naro&nik
pravico zahtevati razliko do popolne odskodnine.
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Pogodbeni stranki sogladata s tem, da izvajalec ne odgovarja naro¢niku in slednji proti njemu ne more
uveljaviti sankcij iz tretiega do petega odstavka tega Clena v primeru, da bi izvajalCevi podizvajalci
odstopili drugemu svoje terjatve do naro¢nika ali izvajalca.

Pogodbeni stranki ugotavljata, da narocnik ni seznanjen s tem, da bi izvajalec katerakoli dela po tej
pogodbi izvedel s podizvajalci, razen za dela, za katera je s to pogodbo izrecno dogovorjeno, da bodo
izvedena s podizvajalci.

Spremembe pogodbe

25. Clen
Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo le v obliki pisnih dodatkov k tej pogodbi.
Resevanje sporov

26. Clen

Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reSevali sporazumno, ¢e pa to ne bo mogoce,
bo o sporih odlocalo pristojno sodi§¢e v Murski Soboti.

Protikorupcijska klavzula
27. Clen

V primeru, da je pri izvedbi javnega naro€ila za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju te pogodbe
kdo v imenu ali na racun izvajalca, predstavniku ali posredniku narocnika, javnemu usluzbencu mestne
uprave ali funkcionarju naro¢nika obljubil, ponudil ali dal kakSno nedovoljeno korist za pridobitev tega
posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejSimi pogoji ali za opustitev dolznega nadzora nad
izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naroéniku
povzroCena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoliene koristi predstavniku ali posredniku
naroCnika, javnemu usluZzbencu mestne uprave ali funkcionarju naroénika, izvajalcu ali njegovemu
predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba ni¢na.
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Naro¢nik bo na podlagi svojih ugotovitev 0 domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka
tega Clena ali obvestila Komisije za prepreCevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega
domnevnega nastanka, pricel z ugotavljanjem pogojev nicnosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v
skladu s predpisi Republike Slovenije.
Konéne dolocbe
28. Clen
Pogodba je sklenjena, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki in zaéne veljati z dnem predloZitve
finanénega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pod pogojem, da je predlozeno v
skladu z dolocili te pogodbe.

29. ¢len

Ta pogodba je sestavljena v 5 (petih) enakih izvodih, od katerih prejme naroénik 3 (tri) izvode in
izvajalec 2 (dva) izvoda.

Stevilka pogodbe:

Ev.St.:
Datum: Datum:
lzvajalec Narocnik:
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dr. Aleksander JEVSEK
Zupan



