
 

 
  
 
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, 

matična št.: 5883172000,  

davčna številka: SI 32339828,  

ki jo zastopa župan Aleksander Jevšek 

(v nadaljevanju »naročnik«) 

 

in 

 

....…..............................,  

matična številka: ....….............................., 

identifikacijska št. za DDV: ....….............................., 

ki ga zastopa ....….............................. 

(v nadaljevanju: izvajalec)   

 

sklepata 

 

 

GRADBENO POGODBO 

 

št. _________ 

 

za izvedbo  

»UREJANJE KOLESARSKIH POVEZAV 2 FAZA – CTN« 
za odsek Ulice arhitekta Novaka 

I. UVODNE DOLOČBE 

 

1. člen 

(Uvodna določba) 

 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik Mestna občina Murska Sobota na Portalu javnih naročil objavil Javno 
naročilo »UREJANJE KOLESARSKIH POVEZAV 2 FAZA – CTN« za odsek Ulice arhitekta Novaka, št. JN .......... z dne .........., 
na osnovi katerega je bil z Odločitvijo o oddaji javnega naročila .......... z dne …... kot ekonomsko najugodnejši ponudnik izbran 
zgoraj navedeni izvajalec. 
 

II. PREDMET POGODBE 

 

2. člen 

(Predmet pogodbe) 

 

S to pogodbo izvajalec prevzema izvedbo vseh potrebnih del za izvedbo »UREJANJE KOLESARSKIH POVEZAV 2 FAZA – 
CTN« za odsek Ulice arhitekta Novaka naročnik pa se zavezuje plačati izvedena dela. 
 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada. 
 

3. člen 

(Priloge k pogodbi) 
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Ta dela se izvajalec zaveže opraviti na osnovi te pogodbe in naslednjih dokumentov: 

1) razpisne dokumentacije in popisov del  

- projektne dokumentacije ter morebitnih sprememb: 
 

št. in naslov projektne 
dokumentacije: 

- P33-21, Prometna ureditev Ulice arhitekta 
- Novaka – novelacija, avgust 2021 

izvajalec - projektant: - PROJEKTIVNI BIRO LAZAR d.o.o. 
- Lendavska 57a, 9000 Murska Sobota, Slovenija 

2) ponudbe izvajalca z dne ........... (v nadaljnjem besedilu: ponudba), 

3) gradbeno dovoljenje  

4) garancijskih dokumentov, 

5) seznamom odgovornega osebja, 

6) soglasja podizvajalcev za neposredna plačila. 

 

V prejšnjem odstavku navedeni dokumenti so priloga k tej pogodbi in se štejejo za njen sestavni del. 

 

 

III. POGODBENA VREDNOST IN NAČIN PLAČILA 

4. člen 

(Vrednost pogodbe) 

 

Pogodbena cena je sestavljena iz dela pogodbene cene, ki vključuje davek na dodano vrednost in dela, ki ne vključuje davka na 
dodano vrednost v skladu s 76. a členom Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 
86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19; v nadaljevanju: ZDDV-1).  
 
Pogodbena cena znaša: 
 

1. Vrednost del, ki se ne obračunajo po 76. členu ZDDV-1: 
 

Cena brez DDV                                                                                ………………   EUR 
22 % DDV  V              …........………  EUR 

SKUPAJ Z DDV ………………    EUR 
 

                 (z besedo: ………………………………………………… in …../100 EUR). 
 

2. Vrednost del, ki se obračunajo po 76. člen ZDDV-1 (vodovod)  
 

Cena brez DDV                                                                                ………………     EUR 
 

                 (z besedo: ………………………………………………… in …../100 EUR). 
 
Celotna pogodbena vrednost pod št. 1 in 2 je: 
 

Cena brez DDV                                                                                ………………  EUR 
22 % DDV  V               …………..      EUR 

SKUPAJ Z DDV ………………   EUR 
 

                 (z besedo: ………………………………………………… in …../100 EUR). 
 

 
Naročnik ima sredstva za realizacijo projekta za leto 2021 zagotovljena na proračunski postavki 13022011 Urejanje kolesarskih 
povezav 2 faza - CTN, NRP OB080-17-0013 Urejanje kolesarskih povezav 2 faza - CTN 
 
Pogodbena cena se obračuna na podlagi dejansko izvedenih del in količin po enoti mere, na podlagi cen, opredeljenih v ponudbi 
izvajalca. V ceno na enoto mere je vključena tudi: 

- nabava, dobava in vgrajevanje vseh potrebnih materialov, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0554
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0765
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3294
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1628
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3288
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3486
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3755
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2612
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3208
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- ureditev vseh začasnih deponij gradbišča in poškodovanega terena kot posledica organizacije gradbišča. 
 

Cene na enoto za pogodbena, morebitna presežna, nepredvidena in dodatna dela so fiksne do konca gradnje, z upoštevanim 

davkom po veljavni zakonodaji. Izvajalec in naročnik se sporazumeta, da izvajalec ni upravičen do podražitev niti v smislu 655. 

člena Obligacijskega zakonika.  

 

Izvajalec se zavezuje, da bo dela po pogodbi izvedel po cenah na enoto mere in pod istimi pogoji, kot so zahtevani v razpisnih 

pogojih. 

Pogodbena cena zajema vsa dela, ki jih je potrebno izvesti. V enotnih cenah posameznih postavk so zajeta tudi vsa pripravljalna dela, 

stroški za izdelavo potrebne delavniške dokumentacije, stroški meritev, preiskav, in atestov, zavarovanj, varnosti pri delu, pomožna, 

spremljajoča in transportna dela, uporaba vseh za izvajanje del potrebnih orodij, priprav, naprav in delovnih sredstev, vključno z 

dvigali, pomožnimi konstrukcijami, odri in podobno ter vsa ostala dela, potrebna za kvalitetno izvedbo pogodbenih del.  

Cene na enoto mere, dogovorjene s to pogodbo, so fiksne ves čas izvedbe do uspešne primopredaje. 

Cene na enoto mere za nepredvidena in dodatna dela po tej pogodbi, se bodo oblikovale na osnovi kalkulativnih osnov iz 

ponudbenega predračuna, če teh ni, bosta pogodbeni stranki ceno za ta dela določili naknadno, na podlagi novih kalkulativnih osnov. 

Izvajalec je dolžan ponudbo za nepredvidena in/ali dodatna dela posredovati naročniku, pred začetkom teh del. Ponudbo morata 

potrditi nadzornik in naročnik, sicer izvajalec ne sme pričeti z izvedbo teh del. V kolikor bi lahko vrednost nepredvidenih in/ali dodatnih 

del vplivala na povečanje pogodbene vrednosti, je potrebno o tem skleniti pisni dodatek k tej pogodbi. 

Končna pogodbena vrednost bo razvidna iz končnega obračuna del in primopredajnega zapisnika. 
 

5. člen 

(Obračun del) 

 

Opravljena dela se obračunavajo mesečno. Izvajalec izstavlja začasne mesečne situacije na osnovi dejansko opravljenih del, 

potrjenih s strani nadzorne službe. 

 

Rok za izstavitev mesečne situacije je od prvega do desetega v mesecu za pretekli mesec. Izvajalec je dolžan izstaviti mesečne 

situacije naročniku v dveh (2) fizičnih izvodih in v elektronski obliki preko aplikacije UJPnet skupaj z vsemi prilogami.  

 

6. člen 

(Zavrnitev spornega dela situacije) 

 

Nadzornik in naročnik imata pravico mesečno situacijo deloma ali v celoti zavrniti v roku 15 dni od njenega prejema. 

 

Za sporni del situacije je izvajalec dolžan pred plačilom nespornega dela situacije, naročniku izstaviti dobropis. Pogodbeni 

stranki sta dolžni sporni del situacije uskladiti do izstavitve naslednje situacije.  

 

Nesporni del situacije je naročnik dolžan plačati v roku za plačilo, določenem v tej pogodbi, pod pogojem razpolaganja z 

dobropisom za sporni del situacije. 
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7. člen 

(Rok za plačilo mesečne situacije) 

 

Vsi računi morajo biti izstavljeni v elektronski obliki (e-račun) v skladu s 26. členom Zakona o opravljanju plačilnih storitev za 
proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19) in vsebovati vse podatke, ki so predpisani v ZDDV-1.  
 
Rok plačila situacije je 30. (trideseti) dan po prejemu pravilno izstavljenega e-računa. Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z 
dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik. 
 

 

8. člen 

(Rok za plačilo končnega obračuna) 

 

Naročnik je dolžan izvajalcu oziroma podizvajalcem potrjeno končno situacijo oz. končni obračun plačati 30. (trideseti) po 

prejemu pravilno izstavljenega e-računa. Nepravočasna predložitev bančne garancije oziroma kavcijskega zavarovanja zadrži 

plačilo končnega obračuna oz. končne situacije. 

 

Za uradni dan prejema končnega obračuna se šteje dan, ko ga je naročnik prejel v elektronski obliki (e-račun). 

 

IV. DINAMIKA IZVAJANJA DEL 

 

9. člen 

(Uvedba v delo) 

 

Naročnik je dolžan izvajalca uvesti v delo po podpisu pogodbe. Predvidoma bo naročnik izvajalca uvedel v delo v 10 dneh. 

Izvajalec je dolžan z deli pričeti takoj po uvedbi v delo oziroma najkasneje v roku 10  dni od uvedbe v delo. Rok za uvedbo v 

delo in rok za pričetek del se lahko sporazumno odložita v primeru izrednih in utemeljenih dogodkov. 

 

Najpozneje v 7 dneh od uvedbe v delo je izvajalec dolžan izdelati in predložiti v pregled in potrditev naročniku podroben 

terminski plan, načrt organizacije gradbišča, načrt ukrepov za varno delo ter seznam odgovornega osebja.  

 

10. člen 

(Rok za dokončanje del) 

 

Izvajalec je dolžan z vsemi deli iz popisov del zaključiti najkasneje v 160 dneh od podpisa pogodbe. 

 

Dela se štejejo za dokončana, ko je podpisan interni zapisnik o dokončanju del po uspešno izvedenem kakovostnem in 

kvantitativnem pregledu.  

 

V primeru prekoračitve roka za dokončanje del po krivdi izvajalca, izvajalec s podpisom te pogodbe materialno odgovarja 

naročniku za vso škodo, ki mu pri tem nastane, zlasti pa krije vse stroške nadzora, morebitno škodo izgube nepovratnih 

sredstev, ki zaradi zamude ne bi bila prejeta, in ostale stroške, ki naročniku nastanejo zaradi prekoračitve roka za dokončanje 

del. Izvajalčeva odgovornost je pogojena z veljavnostjo te pogodbe. 

 

11. člen 

(Podaljšanje roka za dokončanje del) 

 

V primeru nastopa okoliščin, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni bilo možno predvideti in lahko vplivajo na dinamiko izvajanja 

gradbenih del, je izvajalec v skladu s 17. členom o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika in nadzornik. V primeru, da so 

takšne okoliščine izredne in utemeljene, lahko naročnik in izvajalec sporazumno s pisnim aneksom podaljšata rok za dokončanje 

del. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3228
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2291
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Okoliščine, ki se štejejo za izredne in utemeljene so predvsem: 

- prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika za več kot 7 dni; 

- prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani naročnika za več kot 7 dni; 

- če naročnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz te pogodbe, zaradi česar izvajalec z deli ne more 

pričeti ali nadaljevati; 

- če naročnik naroči dodatna dela; 

- če je prišlo do nepričakovanih fizičnih razmer na gradbišču, med katere sodijo fizični pogoji, nepričakovani 

podpovršinski in hidrološki pogoji ter fizične ovire, na katere izvajalec naleti med izvedbo del; 

- v primeru razlogov, ki niso na strani izvajalca; 

- v primeru višje sile. 

 

V primeru napak v projektni dokumentaciji je podaljšanje roka dopustno le, v primeru ko izvajalec ravna v skladu s 18. členom te 

pogodbe.  

 

12. člen 

(Obvestilo o dokončanju del) 

 

Izvajalec je dolžan po izvedenih vseh delih naročnika pisno obvestiti, da je gradnja končana. 

 Vso potrebno tehnično dokumentacijo za izvedbo kakovostnega in kvalitativnega pregleda (ter drugo dokumentacijo v 

slovenskem jeziku (ateste, certifikate, garancijske liste, …) mora predložiti do kakovostnega in kvalitativnega pregleda. 

 

13. člen 

(Kakovostni in kvantitativni pregled ter prevzem pogodbenih del) 

 

Po prejemu obvestila, da je gradnja končana, Komisija za prevzem in obračun del (v nadaljnjem besedilu: Komisija), sestavljena 

iz predstavnikov pogodbenih strank in nadzora, izvede kakovostni in kvantitativni pregled.  

 

Po opravljenem kakovostnem in kvantitativnem pregledu komisija podpiše interni zapisnik o dokončanju del. V primeru 

neuspešno opravljenega kakovostnega in kvantitativnega pregleda, je izvajalec dolžan odpraviti nepravilnosti oz. pomanjkljivosti, 

ugotovljene z internim zapisnikom, v roku, ki mu ga določi naročnik. 

 

Naročnik prevzame od izvajalca pogodbena dela pod pogojem, da so dela kvalitetno izvedena in služijo svojemu namenu.  
 
Končni prevzem pogodbenih del ali primopredaja se izvede po izvedenem komisijskem pregledu pod pogojem, da so 
odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene med gradnjo in na komisijskem pregledu.  
 
O prevzemu se sestavi prevzemni zapisnik.  
 
Izvajalec je dolžan ob primopredaji predložiti tudi izpolnjene obrazce skladno z navodilom o prenosu zgrajene komunalne 
infrastrukture, s katerim ga naročnik seznani ob uvedbi v posel. 
 

14. člen 

(Končni obračun) 

 

Po uspešni končni primopredaji (prevzem del) je izvajalec upravičen naročniku v elektronski obliki izstaviti končni obračun, ki 

mora vsebovati najmanj naslednje elemente: 

 vrednost izvedenih del, 

 do sedaj izvršena plačila izvajalcu, 

 končni znesek, katerega mora izvajalec še dobiti ali vrniti glede na nesporni del obračuna in glede na vrednost zadržanih 

sredstev, 

 podatek o zahtevi o plačilu penalov ali kakršnekoli povzročene škode eni od strank, podatke o zadevah o katerih ni bilo 

soglasja. 
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V roku 15 dni od prejema končnega obračuna komisija (naročnikova pooblaščena oseba, nadzornik in  pooblaščena oseba 

izvajalca) le tega pregleda in potrdi.  

 

Na podlagi potrjenega končnega obračuna izvajalec naročniku predloži veljavno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za 

odpravo napak v garancijskem roku, skladno s to pogodbo. Predložena bančna garancija oziroma kavcijsko zavarovanje je 

pogoj za plačilo končnega obračuna. 

 

Plačilo končnega obračuna se izvede na način in v rokih, določenih s to pogodbo.  

 

V. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 

 

15. člen 

(Obveznosti naročnika) 

 

Naročnik se zavezuje, da bo: 

 po podpisu pogodbe izvajalca uvedel v delo in mu predal celotno dokumentacijo, s katero razpolaga; 

 sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo; 

 tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih 

del; 

 sam ali po nadzorni službi potrjeval vzorce opreme in materialov najkasneje v roku 10 delovnih dni od predložitve le-teh, 

tehničnih podatkov in atestne dokumentacije, 

 izvajal svoje plačilne obveze, kot izhajajo iz te pogodbe.  

 

16. člen 

(Obveznosti izvajalca) 

 

Izvajalec se zaveže, da bo: 

 opravil prevzeta dela kvalitetno in skladno z veljavnimi predpisi, normativi ter standardi, ki urejajo izvajanje tovrstnih del, 

 na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo materiala v skladu z veljavnimi 

predpisi, ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča, 

 v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ki veljajo za tovrstne gradnje, upošteval 

in predložil naročniku vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu 

gradbenih odpadkov, ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov, 

 vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov, ter načinu njihovega deponiranja, ki jo bo mesečno, skupaj z 

obračunom dostavljal naročniku, po zaključku gradnje pa bo dostavil dokazila, da so bili ti odpadki deponirani na ustrezne 

deponije, 

 med izvajanjem gradbenih del omogočil nemotene dostope do morebitnih stanovanjskih in ostalih objektov ter omogočal 

normalno funkcioniranje ostalih dejavnosti v okolici gradbišča, 

 vse poškodbe podzemnih vodov, privatne lastnine in zemljišč popravil na lastne stroške nemudoma oziroma najkasneje v 

roku 30 dni od podpisa zapisnika o ugotovljeni škodi, 

 vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer o izvedenih delih v skladu s Pravilnikom o gradbiščih. Podpisati ju 

morata tekoče odgovorni vodja del in odgovorni nadzornik naročnika oz. pooblaščeni predstavnik pooblaščenca; gradbeni 

dnevnik in knjigo obračunskih izmer se vodi v dvojniku, originalni izvod ostane naročniku, kopija pa izvajalcu, 

 opozoril investitorja in nadzornika o vseh nepredvidenih okoliščinah, ki bi imele za posledico drugačen način izvedbe ali 

povečanje količin in pogodbenih rokov; 

 ravnal po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za tovrstne načine gradnje v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu 

(Uradni list RS, št. 43/2011);  

 da bo upošteval varstvene predpise pri izvedbi del in upošteval varnostni načrt gradbišča ter prevzel skrb in odgovornost za 

izvajanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih pri gradnji, 

 upošteval navodila zastopnika naročnika in njegovega odgovornega nadzornika,  

 kot koordinator na gradbišču usklajeval dela in upošteval navodila zastopnika naročnika in njegovega odgovornega 

nadzornika, 
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 zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo tudi proti tretji osebi, in prilagodil tehnologijo dela razmeram na 

gradbišču in okoli njega tako, da ne bo povzročal škode na lastnini naročnika ali drugih oseb, 

 v dokumentacijo (če je bila izdelana) za izvedbo vpisati vse spremembe nastale med gradnjo; 
 opozoriti naročnika na morebitne  pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki jih je kot strokovno usposobljen izvajalec pri izvajanju 

del odkril (opozorilo poda z vpisom v gradbeni dnevnik); 
 pravočasno pisno obvestiti naročnika o vseh spremembah, ki bi imele za posledico način izvedbe ali pogodbeno 

dogovorjenih rokov; 
 izvajati vsa dela s strokovno usposobljenimi delavci in odgovarjati ter garantirati za svoje delo, kakor tudi za delo svojih 

podizvajalcev oz. kooperantov; 
 pred prevzemom izročiti naročniku originale potrebne dokumentacije o kvaliteti izvedenih del (ateste, poročila pregledov, 

certifikate, garancijske liste ipd.); 
 sodelovati pri pripravi dokumentacije za komisijski pregled za vsa dela po tej pogodbi; 
 sodelovati pri komisijskem pregledu in primopredaji; 
 ob primopredaji predati izpolnjene obrazce za GJI - gospodarsko javno infrastrukturo, ki so zahtevani skladno z navodilom 

za prevzem komunalne opreme naročnika; 
 odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, ugotovljene na komisijskem pregledu; 
 skrbeti za varnostne ukrepe na gradbišču za svoje in tuje delavce, naprave, materiale in mimoidoče po veljavnem Zakonu in 

predpisih o varstvu pri delu; 
 izvajati dela po projektu za izvedbo (v kolikor so bili izdelani); 
 ustaviti dela v primeru zamenjave vodje nadzora, dokler je ne prevzame nov nadzornik. Izvajajo se lahko le dela za zaščito 

objekta ter okolice zaradi zavarovanja zdravja in življenja ljudi; 
 ustaviti dela v primeru, če kljub opozorilu vodje nadzora nepravilnosti ni odpravil; 
 v primeru zahteve naročnika zamenjati vodstvo gradbišča ali posameznika iz operative, v kolikor le ti ne upoštevajo zahtev 

predstavnikov naročnika oz. nadzornika ali malomarno in nekvalitetno izvajajo dela; 
 upoštevati strokovne ocene in pripombe nadzornika glede kvalitete izvedenih del in že med izvajanjem del sproti odpraviti 

napake in pomanjkljivosti, na katere ga ta opozori; 
 da bo naročnika obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenih del; 
 da bo vsak predlog sprememb pri izvajanju del dokumentiral in zanje pridobil predhodno soglasje nadzornika in naročnika; 
 po končanih delih naročniku predati evidenčne liste; 
 izvesti vsa dela s skrbnostjo dobrega strokovnjaka; 
 podpisati izjavo o dokončanju in dokazilo o zanesljivosti; 
 pridobitev vse potrebne dokumentacije za zaporo cest v času gradnje in izvedbo le teh, ograditev in označba gradbišča 
 sodelovanje na tehničnem pregledu in priprava dokumentacije za TP 
 naročniku in projektantu PID dokumentacije (kateri ni predmet te pogodbe) predati vso tehnično dokumentacijo, geodetske 

posnetke, vse morebitne spremembe tekom izvedbe ter sodelovati pri pripravi PID-a s projektantom 
 odpraviti pomanjkljivosti ugotovljene na tehničnem pregledu ter pridobiti uporabno dovoljenje 
 po končanih delih popravil vse poškodbe na cestišču nastale v času in zaradi izvajanja gradbenih del po tej pogodbi, 
 izvajal dela v skladu z razpisno dokumentacijo, svojo ponudbo in to pogodbo. 

 
Izvajalec je na svoje stroške takoj po zaključku gradnje dolžan: 

- umakniti z gradbišča delavce, odstraniti preostali material, opremo in delovna sredstva, kakor tudi začasne objekte, ki 
jih je postavil; 

- v celoti fino očistiti objekt; 
- urediti okolico in ceste, ki jih je uporabljal med gradnjo; 
- vzpostaviti v prvotno stanje komunalne naprave, ki jih je med gradnjo uporabljal. 

 

Izvajalec odgovarja za neposredno škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvirajo iz njegovega dela in njegovih 

pogodbenih obveznosti.  
 

Izvajalec mora najkasneje pri primopredaji naročniku posredovati tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da 

uporabljeni gradbeni materiali izpolnjujejo naročnikove zahteve. 

 

Vsi dokumenti v zvezi z izvedbo pogodbenih del morajo biti v slovenskem jeziku.  
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17. člen 
(Roki za uveljavljanje zahtevkov) 

 
Izvajalec je dolžan nemudoma, najkasneje pa v desetih (10) dneh od trenutka, ko se je zavedel ali bi se moral zavedati okoliščin, 
pisno opozoriti naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo del, podaljšale rok 
izvedbe del ali povečale stroške izvedbe del. Izvajalec mora v roku 10 dni od kar se je zavedela okoliščin naročniku poslati 
zahtevek za podaljšanje pogodbenega roka ali za plačilo dodatnih del. V primeru zamude tega roka izvajalec izgubi pravico do 
podaljšanja roka izvedbe ali do kakršnegakoli dodatnega plačila (prekluzivni rok za opozorilo).  
 

18. člen 
(Notifikacijska dolžnost izvajalca) 

 
Izvajalec mora v roku dvajset (20) dni po uvedbi v delo in po prejemu projektne dokumentacije (ali spremembe oz. dodatkov), če 
ta ni bila predana izvajalcu ob uvedbi v delo, naročnika opozoriti na pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije, ki jih 
lahko ugotovi kot skrben izvajalec, ter v zvezi s tem od naročnika zahtevati spremembe oz. navodila.  
 
Izvajalec lahko naročnika na morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije opozori tudi kasneje, vendar samo 
v primeru, da kljub dolžni skrbnosti v roku iz prvega odstavka tega člena pogodbe morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti ni 
mogel odkriti. V takšnem primeru mora izvajalec naročnika nanje opozoriti najkasneje v roku desetih (10) dni po tem, ko se jih je 
zavedel.  
 
V primeru, da izvajalec svoje dolžnosti ne izvrši v rokih, ki so dogovorjeni v tem členu, je izvajalec naročniku odgovoren za vso 

škodo, ki jo zaradi opustitve dolžne skrbnosti izvajalca utrpi naročnik ter ni upravičen do podaljšanja pogodbenega roka za 

izvedbo del. 

 

VI. STROKOVNI KADER 

19. člen 

(Gradbeno vodstvo) 

 

Strokovne funkcije, ki so bile razpisane v naročnikovi dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko opravlja samo 

strokovni kader, ki je bil v ponudbi imenovan na te funkcije. V primeru, da obstajajo objektivni razlogi, da priglašeni strokovni 

kader ne more opravljati strokovnih funkcij, za katere je bil priglašen, lahko izvajalec zamenja strokovni kader z nekom, ki 

izpolnjujejo zahtevane referenčne pogoje naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in s katerimi izvajalec 

ohranja število prejetih točk v okviru meril za dodelitev predmeta javnega naročila. Strokovni kader se lahko zamenja samo s 

soglasjem naročnika. 

 

Funkcijo vodje del pri izvedbi del po tej pogodbi bo opravljal ____________________. 

 

Funkcijo vodje gradnje pri izvedbi del po tej pogodbi bo opravljal ____________________. 

 

VII. GARANCIJE 

20. člen  

(Vrste garancij) 

 

Izvajalec mora investitorju dostaviti naslednje garancije: 

 bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti ter 

 bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku. 

 

21. člen  

(Garancija za dobro in pravočasno izvedbo obveznosti) 

 

Izvajalec mora najkasneje v 10 dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost te 

pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v 
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zahtevani obliki glede na vzorec iz razpisne dokumentacije v višini 10% od pogodbene vrednosti brez DDV in z veljavnostjo 60 

dni po roku za dokončanje del.  

 

V primeru prekoračitve pogodbenega roka in / ali povečanja vrednosti je dolžan izvajalec podaljšati veljavnost garancije v skladu 

z novim dogovorjenim rokom in / ali vrednostjo v dodatku k tej pogodbi. V primeru, da izvajalec ne podaljša veljavnosti garancije 

vsaj 7 dni pred iztekom veljavnosti obstoječe garancije, lahko naročnik unovči obstoječo garancijo za dobro in pravočasno 

izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 

Enako velja v primeru povečanja pogodbene vrednosti in sklenitvijo dodatka 

 

Naročnik lahko unovči predloženo bančno ali zavarovalniško garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti 

tudi pod naslednjimi pogoji: 

 če se bo izkazalo, da izvajalec dela opravlja s podizvajalcem, za katerega ni pridobil soglasja s strani naročnika; 

 če se bo izkazalo, da izvajalec del ne opravlja s kadrom, ki je bil priglašen v ponudbi; 

 če bo naročnik pogodbo razdrl oz. odstopil od pogodbe zaradi kršitev na strani izvajalca; 

 če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamud ali 

 če bo dosežena najvišja pogodbena kazen, predvidena v 27. členu te pogodbe. 

 

 

22. člen 

(Garancija za odpravo napak v garancijskem roku) 

 

Garancija za odpravo napak v garancijskem roku oz. za kvalitetno izvedena dela je štiri (4) leta po dokončanju del.  

 

 V garancijskem roku se izvajalec obvezuje odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na lastne stroške, če so te nastale zaradi 

nekvalitetne izvedbe.  

 

Izvajalec bo kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku dostavil naročniku bančno ali zavarovalniško garancijo za 

odpravo napak v garancijskem roku, z veljavnostjo do konca garancijske dobe, podaljšano za 1 dan in v višini 5 % skupne 

vrednosti vseh izvedenih del po tej pogodbi brez DDV.  

 

To garancijo izvajalec dolžan izročiti naročniku vsaj 7 dni pred potekom veljavnosti bančne garancije za dobro in pravočasno 

izvedbo pogodbenih obveznosti, kar pa onemogoča istočasno unovčenje obeh garancij. Garancijo za odpravo napak v 

garancijskem roku po izteku njene veljavnosti naročnik vrne izvajalcu.  

 

23. člen 

(Zamenjani deli v garancijski dobi) 

 

Za zamenjane dele v garancijski dobi prične z dnem zamenjave teči nov garancijski rok. Stroške za material, delo, nadomestne 

dele, opremo ter transportne stroške pri odpravljanju napak ali nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, plača 

izvajalec.  

 

VIII. VIŠJA SILA 

 

24. člen 

(Višja sila) 

 

Izvajalec ne odgovarja za zamudo, če je ta nastala iz razlogov, na katere izvajalec ni mogel vplivati (višja sila). 
 
Višja sila so izredne, nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih odvrniti in 
nastopijo po sklenitvi pogodbe ter so zunaj volje ali sfere pogodbenih strank. 
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Pomanjkanje izvajalcev se ne šteje za dogodke, ki so višja sila. Prav tako se za višjo silo ne štejejo s pogodbo predvideni 
izjemni pogoji, ki so posledica vremenskih razmer in letnega časa. 
 
V primeru višje sile se pogodbeni roki ustrezno podaljšajo za čas trajanja višje sile, vendar le v primeru, če ti dogodki, ki 
predstavljajo višjo silo, vplivajo na neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti.  
  
Izvajalec, ki ga prizadene višja sila, se lahko sklicuje na višjo silo pod pogojem, da investitorja obvesti takoj, najkasneje pa v 3 
delovnih dneh s priporočenim pismom obvesti o pojavu in predvidenem trajanju ovire za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ter 
poda svoje stališče o vzroku in predvidenih posledicah, če tudi to zaradi višje sile ni onemogočeno (npr. zaradi prepovedi 
obveščanja, vojnega stanja). Smiselno se ta določba uporablja tudi za naročnika. 
 
Če za izvajalca nastopi nezmožnost izpolnjevanja obveznosti po pogodbi zaradi dogodka višje sile, pa o tem ne obvesti 
naročnika, izgubi pravico, da bi uporabil višjo silo kot utemeljitev, opravičilo ali podlago za uveljavljanje drugih pravic, ki bi jih 
sicer imel zaradi dogodka višje sile.  
 
Izvajalec se strinja z izvedbo del v pogodbenem roku in, da iz naslova oteženih pogojev dela zaradi vremenskih razmer in 
letnega časa, ne bo imel nobenih finančnih zahtev do naročnika. 
 
Izvajalec in naročnik morata v primerih višje sile storiti vse za odstranitev oziroma ublažitev težav in predvidene škode ter se o 
tem, če je mogoče, tekoče predvsem pisno obveščati. 
  
Če stranki v primeru višje sile, ki traja dlje časa oziroma več kot 60 dni, ne bi mogli najti sporazumne rešitve, lahko naročnik v 
celoti ali delno odstopi od pogodbe. Za izvedbo odstopa se uporabijo veljavna zakonita določila in smiselno določila te pogodbe. 
 

 

IX. PODIZVAJALCI 

 

25. člen 

(Nominirani podizvajalci) 

 

Izvajalec odgovarja naročniku za sodelavce in podizvajalce, kot če bi dela opravil sam.  

 

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju s podizvajalci, skladno z navedbo podizvajalcev v ponudbeni dokumentaciji. 

 

Izvajalec mora med izvajanjem gradnje naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in 

naročniku poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje gradnje ali storitev, in sicer 

najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec naročniku skupaj z obvestilom 

posredovati tudi podatke o podizvajalcu na obrazcu OBR-Podizvajalci ter izpolnjene in podpisan obrazec OBR-Izjava 

podizvajalca oz. ESPD obrazec teh podizvajalcev ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to 

zahteva.  

 

Izvajalec lahko zamenja podizvajalca, na katerega zmogljivosti se je zanesel za izpolnjevanje pogojev v smislu 81. člena ZJN-3 

ter za pridobitev točk v okviru meril v postopku oddaje javnega naročila le pod pogojem, da z novim podizvajalcem še naprej 

izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje in z njim dosega enako število točk v okviru meril.  

 

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. 

člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to 

lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v 

dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca 

najpozneje v 10. dneh od prejema predloga.  

 

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki to pisno 

zahtevajo.  
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Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila, soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna 

podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca.  

 

Kadar namerava izvajalec izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora: 

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do 

izvajalca, 

- izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. 

 

Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končne 

situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel 

plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. 

 
X. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK  

 

26. člen  

(Predstavniki) 

 

Predstavniki naročnika: 

- zastopnik naročnika: ___________________, 

- skrbnik pogodbe s strani naročnika: ___________________, 

- odgovorni nadzornik: __________________. 

 

Predstavniki izvajalca: 

- zastopnik izvajalca: ____________________, 

- skrbnik pogodbe s strani izvajalca: ________________, 

- odgovorni vodja del: ___________________. 

 

Elektronska sporočila si pogodbene stranke pošiljajo na: 

- E – naslov naročnika: __________________________,  

- E – naslov izvajalca: ___________________________, 

- E – naslov nadzornika: ___________________________, 

 

(Opomba: Vodilnega pogodbenika določi naročnik v primeru, da sklene pogodbo z več pogodbeniki. Vodilni pogodbenik ima 

obveznosti izvajalca po Gradbenem zakonu. Vodilni pogodbenik ne more biti podizvajalec.) 

 

Vodja del mora biti zaposlen pri gospodarskemu subjektu (ponudnik, partner), ki nastopa v ponudbi, ali biti kot fizična oseba 

vključen kot partner. 

 

Vodja gradnje mora biti zaposlen pri gospodarskemu subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi ali biti kot 

fizična oseba imenovan za partnerja ali podizvajalca. 

 

Izvajalec mora na zahtevo naročnika zamenjati odgovorno osebo, če delo opravlja nestrokovno ali v nasprotju z interesi 

naročnika.  

 

V primeru spremembe pooblaščenih predstavnikov pogodbenih del se pogodbeni stranki nemudoma pisno obvestita, zamenjavo 

vodje del pa pogodbeni stranki uredita s pisnim dodatkom k tej pogodbi. 
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XI. POGODBENA KAZEN IN PREMIJA 

 

27. člen 

(Višina pogodbene kazni)  

 

Če izvajalec po svoji krivdi zakasni z dokončanjem del, je naročniku dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 0,2 % pogodbene 

vrednosti za vsak dan zamude, vendar največ deset odstotkov (10 %) pogodbene vrednosti, poleg tega pa plača še stroške, ki 

jih je imel naročnik zaradi zakasnitve gradnje. 

 

Povračilo škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Za poplačilo nastalih stroškov in škode, 

lahko naročnik koristi finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti iz 21. člena te pogodbe. 

 

XII. ODSTOP OD POGODBE 

 

28. člen 

(Razlogi na strani naročnika) 

 

Izvajalec ima pravico odstopiti od pogodbe v primerih, če izvajalec po krivdi naročnika ne more pričeti z deli v dogovorjenem 

roku po podpisu pogodbe ali če naročnik huje krši svoje obveznosti po tej pogodbi.  

 

Izvajalec lahko od pogodbe odstopi zgolj v primeru, da naročnika o očitanih kršitvah priporočeno po pošti pisno obvesti ter mu 

naloži primeren rok za odpravo kršitev, ki ne more biti krajši od 7 delovnih dni.  

 

V primeru, da naročnik zamuja s plačilom, izvajalec ne more odstopiti v pogodbe, ampak mora nadaljevati z deli, skladno s 

terminskim in finančnim planom. 

 

29. člen 

(Razlogi na strani izvajalca) 

 

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe v primerih če: 

 izvajalec krši določila iz te pogodbe, če kršitev ne preneha po pisnem opominu naročnika iz drugega odstavka tega člena; 

 izvajalec ne izvaja del s priglašenimi podizvajalci, sodelavci in kadri, če kršitev ne preneha po pisnem opominu naročnika iz 

drugega odstavka tega člena; 

 če izvajalec zaostaja z napredovanjem del po svoji krivdi za več kot 1 mesec v primerjavi s terminskim planom, 

 izvajalec ne opravlja del po tej pogodbi v skladu s pravili stroke, tudi po pisnem opominu naročnika iz drugega odstavka 

tega člena, 

 pride do spremenjenih okoliščin, 

 iz razloga navedenega v IX. poglavju (Podizvajalci) členu te pogodbe, 

 ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti iz 16. člena te pogodbe. 

 

V primeru kršitve pogodbe naročnik izvajalcu izda pisni opomin, poslan priporočeno po pošti, v katerem navede kršitve izvajalca 

ali njegovih sodelavcev in v katerem navede primeren rok za odpravo kršitev. 

 

V primeru odstopa od pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela in material, istočasno pa ima 

pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih 

obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru, da škodo ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene 

vrednosti. 

V primeru odstopa od pogodbe lahko naročnik unovči zavarovanje za dobro izvedbo del.  
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XIII. RAZVEZNI POGOJ 

 

30. člen 

(Razvezni pogoj) 

 

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin: 
- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali 

socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali  
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/ ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil 

najmanj dve kršitvi v zvezi s: 
o plačilom za delo,  
o delovnim časom,  
o počitki,  
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi 

z zaposlovanjem na črno  
in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, 

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec 
nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega 
podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.  
 
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove 
pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca. 
 
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba 
razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 
 
V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela in material, istočasno 
pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in 
unovčiti dana finančna zavarovanja. V primeru, da škode ob prekinitvi pogodbe ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % 
od pogodbene vrednosti z DDV. 
 

XIV. ODGOVORNOST IZVAJALCA 
 

31. člen 

 

Izvajalec odgovarja za vso škodo na prometni infrastrukturi ter objektih, povzročenih zaradi izvajanja pogodbenih del. Izvajalec 

odgovarja tudi za vso povzročeno škodo, nastalo delavcem in tretjim osebam in ostalo škodo, ki bi nastala zaradi izvajanja del. 

 

Naročnik povračilo škode uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti.  

 

32. člen 

(Razlogi na strani partnerja in solidarna odgovornost) 

 

V primeru, da katerikoli od partnerjev iz kakršnegakoli vzroka ni sposoben izvajati in dokončati del po tej pogodbi v skladu s 

potrjenim terminskim planom, morajo partnerji ali vodilni partner nadaljevati in opraviti vsa tista dela, ki bi jih po delitvi del moral 

partner oziroma vodilni partner izhajajoč iz neomejene solidarne odgovornosti med njimi.  

 

Odgovornost izvajalcev (partnerjev) nasproti naročniku je solidarna. 
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XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

33. člen 

(Reševanje sporov in pravno nasledstvo) 

 

Morebitne spore iz naslova te pogodbe, ki jih pogodbene stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje krajevno pristojno 

sodišče po sedežu naročnika. 

 

V primeru statusne spremembe pogodbenih strank, se vse pravice in obveznosti po tej pogodbi prenesejo na njihove pravne 

naslednike. 

 

34. člen 

(Protikorupcijska klavzula) 

 

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali 

organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:  

 pridobitev posla ali  

 za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali  

 za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali  

 za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena 

pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni 

stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku. 

 

35. člen 

(Končna določba) 

 

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati z dnem predložitve finančnega  zavarovanja za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pod pogojem, da je predloženo v skladu z določili te pogodbe. 
 
 Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka dva (2) izvoda.  
 

Pogodba preneha veljati z dnem izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank v celoti oziroma z dnem, ko naročnik iz naslova 

te pogodbe ali na podlagi pogodbe predloženih garancij oziroma finančnih zavarovanj zoper izvajalca nima nobenih zahtevkov 

več. 

 

 Št. zadeve: ________________ 
E.Št.: ______________________ 

  
Kraj …………..., dne …….…... 
 

 

 Kraj …………..., dne …….…... 
 

I Z V A J A L E C : 
… 
 
 

… 
direktor 

 

 N A R O Č N I K : 
Mestna občina Murska Sobota 

 
 

dr. Aleksander Jevšek 
župan 

 
 


