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zaščita kanalizacija:
dvig pokrova z AB vencem
na novo višino zelenice, po
potrebi zamik in rotacija
pokrova glede na rob kock

zaščita vodovod:
prevezava priključka na nov PE d110,
uporabiti obst. ventil, prilagoditev
cestne kape s podložno ploščo na
novo višino asfalta

vodovod:
ureditev novega vozlišča na
prestavljenem vodovodu izven območja
sredinskega otoka, cestne kape na koti
novega asfalta

zaščita Telekom:
obbetonirati del cevne kanalizacije, ki preide v
vozišče; prilagoditev pokrova na novo višino
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JR

JR

JR
JR

JR

JR

JR

lomljen kandelaber
se zamenja z
ravnim
kandelabrom

prestavitev
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lomljen kandelaber se
odstrani
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obb PVC DN110+FeZn 25/4 11m

PVC DN110+FeZn 25/4 9 m in 2 m

JR1 BC DN600
LTŽ B 600x600
"Elektrika"
P 189.08
D 188.08

vodovod NL DN200

vodovod NL DN200

vodovod NL DN200 (po drugem projektu)
V2

V1

vodovod PE-RC d110

vodovod PE-RC d110
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obb. PVC DN160

obb. PVC DN160

Pož 1 BC DN400
LTŽ MR D400 400x400
P 188.58
Iz 188.00*
D 187.50

Pož 1

Pož 3

Pož 3 BC DN400
LTŽ C250 500x500
P 188.82
Iz 188.25*
D 187.75

Pož 4

Pož 4 BC DN400
LTŽ C250 500x500
P 188.79
Iz 188.22*
D 187.72

Pož 5 BC DN400
LTŽ MR D400 400x400
P 188.76
Iz 188.30*
D 187.80

obb. PVC DN160 0.5% 6.9m
obb. PVC DN160

Pož 5
obb. PVC DN160 0.5% 6.3m

Pož 6

Pož 6 BC DN400
LTŽ C250 500x500
P 188.82
Iz 188.25*
D 187.75

Opomba:
* koto iztoka prilagoditi koti iztoka iz jaška na katerega se ta priključuje

Pož 2

Pož 2 obst.
LTŽ obst.
P 188.61

Pož 7

Pož 7 obst.
LTŽ obst.
P 188.80

obb. PVC DN160

Pož 8

Pož 8 obst.
LTŽ obst.
P 188.72

obb. PVC DN160

Pož 9

Pož 10 obst.
LTŽ C250 500x500 (nov)
P 188.70

obb. PVC DN160 0.5% 3.8m

obb. PVC DN160 0.5% 3.5m

obb. PVC DN160 0.5% 6.2mPož 10 Pož 11

Pož 12

Pož 9 BC DN400
LTŽ C250 500x500
P 188.77
Iz 188.20*
D 187.70

Pož 12 BC DN400
LTŽ C250 500x500
P 188.72
Iz 188.24*
D 187.74

Pož 13
obb. PVC DN160 0.5% 8.6m

Pož 11 BC DN400
LTŽ MR D400 400x400
P 188.71
Iz 188.20*
D 187.70

Pož 14Pož 15

Pož 13 BC DN400
LTŽ C250 500x500
P 188.70
Iz 188.20*
D 187.70

Pož 14 obst
LTŽ C250 500x500 (nov)
P 188.73

Pož 15 BC DN400
LTŽ C250 500x500
P 188.78
Iz 188.20*
D 187.70

Pož 16

Pož 16 obst.
LTŽ obst.
P 188.74

zaščita plin:
dvig pokrova z AB vencem
na novo višino hodnika

zaščita T-2:
dvig pokrova z AB vencem
na novo višino vozišča

zaščita T-2:
dvig pokrova z AB vencem
na novo višino vozišča

zaščita plin:
dvig pokrova z AB vencem
na novo višino vozišča
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zaščita kanalizacija:
dvig pokrova z AB vencem
na novo višino vozišča

zaščita kanalizacija:
dvig pokrova z AB vencem
na novo višino tlakovanega
otoka, zamik pokrova za nov
robnik in izvedba nadvišanja
jaška z zamikom v betonu

zaščita Telekom:
prilagoditev pokrova na
novo višino hodnika

zaščita Elektrika:
prilagoditev pokrova na
novo višino hodnika

zaščita Elektrika:
prilagoditev pokrova na
novo višino hodnika

zaščita Elektrika:
prilagoditev pokrova na
novo višino hodnika

zaščita Elektrika:
prilagoditev pokrova na
novo višino hodnika

vodovod:
navezava na rekonstruiran
vodovod NL DN200 (ali
prevezana na obst SAL
DN200)

vodovod:
navezava na obst. PE d90

vodovod:
navezava na obst. PE d110

Pož 17

Pož 17 BC DN400
LTŽ C250 500x500
P 188.58
Iz 188.20*
D 187.70

ob
b. 
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16

0 0
.5%

 12
.8m

Pož 18

Pož 18 BC DN400
LTŽ C250 500x500
P 188.60
Iz 188.20*
D 187.70

obb. PVC DN160 0.5% 3.3m

vodovod PE DN90

vodovod SAL DN200 (se opusti)
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