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ABSOLUTNA KOTA = K.P. = 188,20 = ±0,00
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TEMELJNA PLOŠČA d=25cm
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Paviljon je montažni objekt, ki je bil že postavljen in razstavljen.
Za obstoječo konstrukcijo objekta so bili izdelani delavniški načrti s strani takratnega izvajalca objekta. Ti delavniški načrti se morajo preučiti
ter upoštevati iz strani izbranega izvajalca.
Zaradi nove postavitve objekta se je celotna dokumentacija dodelala in spremenila, zato je izvajalec dolžan izdelati nove delavniške načrte, ki
so skladni z obstoječimi kakor tudi s predvidenimi novimi in dopolnjenimi rešitvami.

Vse mere je potrebno preveriti na mestu!
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