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investitor:

risba št.: 08

Mestna občina Murska Sobota
Kardoševa 2, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija

objekt: Vrata v Pomujre - Regijski promocijski center

številka projekta: 240-16

datum izdelave: MAJ 2017

PZIvrsta projekta:

odg. vodja projekta:

odg. projektant:

projektant:vrsta načrta: 240-16-A

Edvard Blažko u.d.i.a. ZAPS A-1498

Edvard Blažko, u.d.i.a. ZAPS A-1498

Marko Volk
Nina Tešanović m.i.a.
Nejc Batistič u.d.i.a.
Samo Radinja u.d.i.a.merilo:

Lokavec 41a, 5270 Ajdovščina www.sono.si

ABSOLUTNA KOTA = K.P. = 188,20 = ±0,00

Legenda materialov
Zemlja
Armirani beton
Opečni modularni blok
Les
Omet
Mavčnokartonska plošča 01
Mehka izolacija
Toplotna izolacija - Mineralna volna
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Paviljon je montažni objekt, ki je bil že postavljen in razstavljen.
Za obstoječo konstrukcijo objekta so bili izdelani delavniški načrti s strani takratnega izvajalca objekta. Ti delavniški načrti se morajo preučiti
ter upoštevati iz strani izbranega izvajalca.
Zaradi nove postavitve objekta se je celotna dokumentacija dodelala in spremenila, zato je izvajalec dolžan izdelati nove delavniške načrte, ki
so skladni z obstoječimi kakor tudi s predvidenimi novimi in dopolnjenimi rešitvami.

Vse mere je potrebno preveriti na mestu!
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